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_ CONTRATO DE OBRA N° 109 DEL 2020
FECHA DE SUSCRIPCION: DICIEMBRE 07 DE 2020

“CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO
SECTORES CARRERA 11 CON CALLE 13 Y, CALLE 13

OBIETO: CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
SANTANDER”.
SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y

VALOR INICIAL: ‘ CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS.
($700.934.579).

PLAZO INICIAL: VEINTITRES (23) DiAS

CONSORCIO INGENIERIA FUTURISTA, identificada
con el NIT # 901437274-6 R.L. JOSE MANUEL RUEDA
GARCIA, identificado con C.C. # 1.098.701.729
expedida en Bucaramanga,

CONTRATISTA:

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA GENERAL E INGENIERO CIVIL DE LA
Y TECNICA - ESPL.

ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
GARANTIAS DE ESTE CONTRATO
ANTICIPO: 30 % DEL VALOR DEL CONTRATO
MUNICIPIO: LEBRIJA, SANTANDER

Entre los suscritos a saber, de una parte el Dr. LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS ,
identificado con la cedula de ciudadania nimero 91.498.362 expedida en Bucaramanga, quien
actia en nombre y representacién legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, NIT 800.137.201-5 en su calidad de GERENTE
GENERAL, nombrado mediante Decreto No. 008, y acta de posesién No. 003 de enero 1 de
2020, con facultades para contratar y quien para los efectos de este contrato se denominars
EL CONTRATANTE, y por otra parte CONSORCIO INGENIERIA FUTURISTA identificada
con el NIT # 901437274-6, representada legalmente por JOSE MANUEL RUEDA GARCIA,
identificado con C.C. # 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga, y quien en adelante
se denominara el CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato de obra
publica, previas las siguientes declaraciones y consideraciones: 1.) Que dentro del objeto
social de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P,
esta la prestacién de los servicios pUblicos domiciliarios de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO. Dentro de la MISION de EMPULEBRIJA E.S.P, estd la de satisfacer las necesidades
de nuestros usuarios con servicios permanentes y de calidad, generando desarrollo, bienestar
y crecimiento en la comunidad, garantizando el uso eficiente y racional de los recursos
naturales, para garantizar la prestacién del servicio en condiciones de eficiencia, calidad vy
oportunidad. Que a la ESPL, le corresponde prestar los servicios publicos, construir las obras
que demanden su optimizacién y meJoram|ento promowendo el meJoramlento social vy la
calidad de vida de sus habitantes. El contar con un sistema de acueducto en buenas
condiciones proporciona a la comunidad una satlsfacaon de prestac:on de servicio de alta
calidad de 'suministro y distribucién del liquido, dicho servicio prestado por la ESPL, debe
asegurar la calidad del mismo, con el fin de cumplir con lo estlpulado en la Ley. El proyecto
denominado complejo deportivo se encuentra en la zona. nororlental del municipio, el cual va
a contar con espacio para diversas actividades y zonas para instituciones como Ia policia.y los .
bomberos. De esta forma. se plantea la necesidad de tener un sistema de alcantarillado
separado por la demarcacién de .las vias propuestas en el sector y empalmados al
alcantarillado eX|stente mas cercano al compIeJo deportivo y por taI razén se debe reponery
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mejorar al alcantarillado en las zonas de conexién donde llegara el alcantarillado del sector
del complejo deportivo y que estd ubicado en la calle 13 con 14 del municipio de Lebrija.
2.) Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por la oficina de gerencia
general, en el cual se registran los aspectos fundamentales que permiten concluir
conveniencia de realizar el presente contrato 3.) Que, dentro del Plan de Desarrollo Municipal
UNIDOS POR LEBRIJA, CONSTRUIMOS FUTURO 2020-2023, se contempld dentro de la linea
estratégica: : Gestidn y prevencién del riesgo y medio ambiente y el programa: alcantarillado
- Recoleccion las metas de productos consistentes en: 161: Realizar la construccién y/o
reposicion de 1.000 metros lineales del sistema de Alcantarillado de aguas residuales y/o
lluvias y que obra inscrito en el banco de programas y proyectos de inversion del municipio
de Lebrija el proyecto para : REPOSICION DE ALCANTARILLADO SECTORES CARRERA 11 CON
CALLE 13 Y CALLE 13 CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA. el cual se identificad
con el BPIN: 2020-68-406-0101. 4.) Que la ESPL, para respaldar econémicamente el valor
del presente contrato cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal # 20A00190 y
20A00113 de 14 de Noviembre de 2020, expedido por la Oficina de Tesoreria, con cargo al
rubro GASTOS DE INVERSION. CODIGO: 0.5.41.03.02.07 denominado CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO PARA LA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO SECTORES CARRERA
11 CON CALLE 13 Y, CALLE 13 CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER
Y 0.5.41.03.01.01 DENOMINADO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA, valores estos que previamente fueron adicionados al presupuesto de la
actual vigencia, mediante acuerdo de junta directiva. 5.) Que en atencién a la naturaleza del
objeto y el presupuesto oficial, se dio inicio al proceso de seleccién del contratista, mediante
la modalidad de CONVOCATORIA PRIVADA de conformidad con el articulo 14 del Acuerdo 002
de 2015. 6.) Que el presente contratista se seleccioné por medio del proceso de convocatoria
privada identificado con el nimero CP-2020-004. 7.) Que en el pliego de condiciones |a
Entidad, realiz la correspondiente convocatoria a las veedurias ciudadanas. 8.) Que agotado
en debida forma el proceso de seleccidn, segln las normas que lo regulan, la ESPL expidio la
Resolucién nimero 084 de 2020, por medio del cual se adjudica el contrato. 9.) Que existe
certificacion y registro extraido de la pagina WEB del SECOP, donde se detalla la publicacién
que la Entidad surtié del proceso de seleccién en el Portal Unico de Contratacién — SECOP.
10.) Que luego de realizada la verificacién de requisitos habilitantes y las evaluaciones
correspondientes, el comité evaluador considero que la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, resulto como ganadora del proceso de seleccidn, encontréndose en primer
orden de elegibilidad, dado que cumplié en debida forma con las condiciones y requisitos
exigidos en el pliego de condiciones. 11.) Que el objeto a ejecutar, se encuentra incluido
dentro del Plan de Adquisiciones de la entidad, segln certificado expedido por el profesional
de la secretaria general. 12.) Que el contratista allegd entre otros los siguientes documentos:
Propuesta con todos los soportes requeridos en el pliego, constancia de estar al dia en el pago
de seguridad social y parafiscal, y formulario del registro Unico tributario - RUT, por lo
anterior, las partes deciden celebrar el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
CLAUSULAS: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO SECTORES CARRERA 11 CON CALLE 13 Y, CALLE 13 CON CARRERA
14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER PARAGRAFQ. ESPECIFICACIONES
TECNICAS: La obra publica a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las sefialadas
en los estudios previos y su anexo técnico, que forma parte del presente contrato, y definen
igualmente actividades, alcance y obligaciones del mismo. CLAUSULA SEGUNDA:
DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el presnete Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los terminos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados.
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Otros terminos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicion contendia en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos en los documentos

referenciados, o en la presente cldusula deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

DEFINICIONES

Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion
de la obra pulblica objeto del presente contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la
obra.

Acta de Obra Es el documento en el que el Contratista y el Interventor identifican y cuantifican
las cantidades, el porcentaje, o en general, el desarrollo de obra ejecutado.

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente contratc ene que se describen las
especificaciones técnicas de construccidn y/0 mantenimiento, presupuesto,
alcance del proyecto, localizacién y drea de influencia y actividades y cualquier
otra que las partes consideren relevantes.

Contratante EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP.

Contratista CONSORCIO INGENIERIA FUTURISTA.

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.

Cronograma estimado Es el Cronograma presentando por el Contratista para ejecutar el presente
Contrato.

CLAUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista se obliga a cumplir con lo
previsto en las especificaciones técnicas consignadas en el anexo de los estudios previos, la
propuesta presentada, y demds documentos que hacen parte integral de este contrato, asi
como con los siguientes: 3.1 OBJETIVO ESPECIFICO: LA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO SECTORES CARRERA 11 CON CALLE 13 Y, CALLE 13 CON CARRERA
14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER 3.2 ACTIVIDADES DE LA OBRA: Fl
proponente adjudicatario deberd realizar las siguientes actividades, las cuales serdn
ejecutadas de acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el contratista, el cual
sera revisado y aprobado por el interventor y supervisor de la Entidad.

ITEM NOMBRE DE ITEM UNIDAD CANTIDAD CT g 3790 VALOR
1.0 EXCAVACIONES Y
) RELLENOQS

1,01 Excavacién en material m3 1.453,49 $47.250,00 $ 68.677.402,83
comin

1,02 Relleno compactado material m3 968,57 $59.650,00 $ 57.775.200,50
comun
Relleno base granular

1,03 compactada m3 358,70 $131.904,00 $47.313.964,80

1,04 Relleno seleccionado m3 140,85 $89.550,00 $12.613.117,49
Riego de imprimacién con

1,05 emulsién asfiitica CRL-1 m2 717,64 $2.479,50 $ 1.779.388,38
Mezcla densa en caliente tipo

1,06 MDC-19 (Via) m3 174,18 $700.710,00 $ 122.049.809,87
Corte y demolicién de

1,07 pavimento asfaltico con m3 136,69 $166.355,00 § 22.739.064,95
compresor
Cerramiento y sefalizacién

1,08 drea de frabajo ml 296,29 $16.255,00 $ 4.816.194,04

1,09 g;.” creto para atraque 3000 m3 11,96 $488.936,00 $ 5.847.674,56
Cargue y retiro de material

1,10 sobrante m3 1.590,18 $37.050,00 $ 58916.169,00

SUBTOTAL $ 402.527.986,41
3.0 INSTALACIONES
) HIDROSANITARIAS

sum e Inst. Tuberia PVC

3,01 RDE-21 de 2" inc accesorios mi 106,00 $57.424,00 § 6.086.944,00
um
sum e Inst. Tuberia PVC

3,02 RDE-21 de 1/2" mi 90,00 $70.132,00 $ 911.880,00

3,03 ZZ”;;’”“ Tuberia novafor mi 57,10 $260.462,32 $14.672.398,47
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3,04 Zi"; g,,’”St‘ Tuberia novafor mi 84,00 $162.192,76 $ 13.624.191,84
3,05 i g,,’”St‘ Tuberia novafor mi 60,00 $100.833,04 $ 6.580.982,40
3,06 Z‘;”;f Inst. Tuberla novafor mi 55,10 $76.209,44 $4.199.140,06
3,07 Z‘;”éf Inst. Tuberia novafor mi 72,00 $58.945,00 $ 4.244.040,00
sum e Inst. Vélvula
3,08 compuerta de cierre 2" 300 un 2,00 $538.132,00 $1.076.264,00
psi
sum e Inst. Vidlvula Ventosa
3,09 5" 300 péy un 1,00 $538.132,00 $538.132,00
3,10 Sumidero Lateral SL200 un 2,00 $3.509.875,80 $ 7.019.751,60
3,11 Pozos de inspeccion un 7,00 $4.563.855,30 $ 31.946.987,10
D=1,20m
3,12 Acometida Alcantarilfado un 12,00 $951.612,85 $11.419.354,20
3,13 Acometida Hidraulica un 15,00 $913.308,50 $ 13.699.627,50
3,14 Silla Yee acometida un 2,00 $227.060,00 $ 454.120,00
SUBTOTAL: $ 116.682.813,17
COSTO DIRECTO OBRA: $ 519.270.799,58
ADMINISTRACION (29%): $ 150.571.131,88
IMPREVISTOS (1%): $5.192.108,00
UTILIDAD (5%): $ 25.960.539,98
COSTO TOTAL OBRA: $ 700.934.579,44

CLAUSULA CUARTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de la obra serd por el valor de
SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($700.934.579,44),
de acuerdo al presupuesto presentado por el contratista y LA EMPRESA pagard al
CONTRATISTA el contrato celebrado de la siguiente manera: Otorgara un anticipo equivalente
al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, previa presentacién del contrato
de obra suscrito y legalizado conforme las disposiciones legales pertinentes, suscripcién del
acta de inicio y suscripcidén de acta de desembolso de anticipo y plan de inversién del mismo.
El restante se cancelara mediante acta parciales de avance real y fisico de la obra, previa
amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor
de la etapa de obra, previa presentacion de las respectivas actas de corte e informe de obra
aprobados por la interventoria del contrato y el supervisor de |a ESPL, en las que se amortizara
en el porcentaje entregado. PARAGRAFO: Los desembolsos se realizaran de acuerdo con las
actas parciales equivalentes a los porcentajes minimos requeridos de avance real vy fisico de
la obra previa aprobacion por parte de la interventoria y/o supervisor, para el seguimiento de
los contratos celebrados para la ejecucién de la obra. Del valor del acta de recibo final se
deberd descontar la totalidad del saldo pendiente por amortizar. Un saldo final equivalente
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez se haya
recibido la obra a satisfaccion por parte de la ESPL, y suscrito el acta de liquidacién. Este
deberd estar soportado en el acta de entrega y recibo final, mediante la cual se realizarg el
recibo por parte de LA EMPRESA del objeto contratado suscrito entre el responsable del
proyecto de LA EMPRESA, el supervisor, el interventor y EL CONTRATISTA, con esta acta se
hace el recibo definitivo de los trabajos dejando constancia que la EMPRESA los recibe a
satisfaccion sin perjuicio de las obligaciones de garantia que EL CONTRATISTA ha adquirido
en virtud del contrato en referencia. NOTA 1: En el valor se entiende incluido los costos
directos e indirectos que ocasione la ejecucién del contrato. NOTA 2: El contratista debera
presentar la factura o la cuenta de cobro, segln sea el caso, constancia de pago de aporte a
la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demds documentos requeridos para
el pago de la cuenta de cobro. NOTA 3: PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO: Para el
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desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Inversién del Anticipo,
el cual deberd ser aprobado por el interventor y el supervisor. Los fondos de la cuenta de
anticipo no podran ser utilizados para ningin gasto de legalizacién del contrato, en razén a
ello el Plan de Inversién del Anticipo no puede incluir gastos de legalizacién. Los fondos de Ia
cuenta del anticipo s6lo podrén ser utilizados para gastos propios del contrato, de conformidad
con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el interventor y el supervisor. Los gastos
deberan estar soportados con las facturas correspondientes. Por ningln motivo se aceptaran
érdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. NOTA 4: PARA EL MANEJO E
INVERSION DEL ANTICIPO, SE APLICARA LAS SIGUIENETS REGLAS: A) El contratista
debera intervenir, forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en el objeto contractual,
con sujecién al plan de manejo e inversidén del mismo aprobado por la interventoria. B) El
contratista debe permitirle a la interventoria, a la ESPL, y entes de control, sin ningun tipo de
restriccién, la revisién permanente del flujo de fondos del anticipo. C) El contratista deber3
rendir a la interventoria un informe semanal de gastos del anticipo, incluyendo los soportes
de los mismos. D) En todo caso, la ejecucién del anticipo debera justificarse con gastos
necesarios para la ejecucién del contrato. E) Los excedentes, incluidos los rendimientos
financieros que genere el anticipo, pertenecen al municipio. Dichos excedentes financieros
pueden ser reinvertidos en el proyecto, previa autorizacion escrita de este Ultimo, conforme
a lo previsto para el capital inicial o tendiente a sufragar gastos que debiera asumir la entidad
estatal. En el evento de no ser reinvertidos, deberan ser reintegrados al municipio, debiendo
el futuro contratista remitir a la entidad relacién actualizada de dichos reintegros especificando
rendimiento financiero (valores) generados, fechas y cuentas de reintegro (suministrada por
la entidad). F) El plan de inversién deberd estar ajustado a los programas o cronogramas de
obra y flujos de recursos con el fin de permitir al contratista mantener flujo de caja adecuado
durante la ejecucién del contrato. G) la interventoria deberd llevar un registro que demuestre
el saldo y los valores que lo conforman. H) La interventoria deberd revisar y aprobar
semanalmente los informes semanales y los soportes presentados por el contratista en
relacion con la inversidn del anticipo y la relacién de los gastos. El interventor remitird al
supervisor estos informes aprobados. I) los informes semanales de manejo del anticipo
deberan estar soportados como minimo por los siguientes documentos: 1) Plan de Inversién
vigente. 2. Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas,
las cuales deben cumplir lo establecidos por la ley. No se aceptaran 6rdenes de compra o
cotizaciones para justificar el anticipo. Los recitos de pago deben tener los mismos requisitos
que la factura. Cuando son de némina y/o planilla de jornales, se deben firmar por los
beneficiarios, consignando el nimero de identificacion, nombre y cargo. 3) Certificacién
bancaria de rendimiento. 4) El interventor verificara que no haya diferencia entre saldos que
se registren en el extracto, con el registro de gastos o el plan de inversién del anticipo. En el
caso en que se compruebe que el contratista les dio los dineros provenientes del anticipo una
destinacién diferente a la autorizada deberd informar inmediatamente al supervisor de la
ESPL, con los soportes correspondiente a fin de que se estudie la posibilidad de hacer efectiva
la garantia de buen manejo y correcta inversién del mismo e inicio de acciones administrativas
y Judiciales procedentes. NOTA 5: SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales est3 obligado la ESPL y la entrega del anticipo se
realizaran previa radicacién, de la orden de pago, en la Tesoreria, previo agotamiento de los
requisitos a que haya lugar. Los pagos estén sujetos a la disponibilidad de los recursos de la
entidad. Lo anterior, sin perjuicios de los tramites presupuestales o financieros
correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reserva presupuestales o cualquier
otro mecanismo de ejecucion del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningdn pago
asi como las condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos
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mecanismos autorizados o patrimonio auténomo. NOTA 6: AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El valor del Anticipo serd amortizado en las actas parciales de obra completar el
100% del anticipo entregado. PARAGRAFO 6: MODIFICACION DEL VALOR O DE LA
DURACION. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales,
calificadas previamente por el supervisor de la ESPL, y autorizacién del ordenador del gasto,
haya necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un
contrato modificatorio de acuerdo a alza disposiciones legales. PARAGRAFO 7:
DEDUCCIONES: EL CONTRATISTA autoriza a la ESPL, para que por conducto de su Tesoreria
General, efectué de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los
gravamenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion. Los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen
al gravamen. CLAUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista
hace las siguientes declaraciones: A. Conoce y acepta los documentos del proceso. B. Tuvo
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso v
recibié6 de la ESPL, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. C. Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. D. Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcién contenido en el respectivo anexo del pliego de
condiciones. E. El contratista estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demés aportes relacionados con las obligaciones
laborales. F. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas
y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. G.
El contratista durante la ejecucién del presente contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucién final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido en la
clausula 6 del presente contrato. CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONTRATO Y
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA: Las partes en comun acuerdo modifican el plazo
pactado en el pliego de condiciones vy fijan el término de plazo del contrato en veintitrés (23)
dias calendarios sin superar la vigencia del afio 2020. PARAGRAFO 1 INICIO: La fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra, es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el
acta de inicio de la obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION La fecha de terminacién del plazo
de ejecucién de la obra, es la fecha en la cual se suscriba entre las partes para ser cancelado
debera estar soportado en el acta de entrega y recibo final, el contratista debe cumplir a
cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidas en el presente contrato y sus
anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: E| cronograma estimado de la obra
del presente contrato, resulta del andlisis conjunto del Contratista y del Contratante, y forma
parte del presente contrato; el cual debe ser aprobado por el interventor y el supervisor de la
entidad. CLAUSULA SEPTIMA— OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.- EL
CONTRATISTA queda obligado para con la EMPRESA DE SFERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Acreditar estar al dia en.el pago al
sistema de seguridad y parafiscales cuando corresponda y cumplir con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2020, la Ley 828 de 2003; Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2.- Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones
de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo sus
especificaciones técnicas en la propuesta presentada. 3.- Entregar el cronograma estimado
de obra 4) Colaborar con la entidad en cualquier requerimiento que ella haga. 5.- Garantizar
la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las especificaciones técnicas vla
oferta presentada. 6.- Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o
directamente pueda tener alglin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
7.- Comunicarle a la EMPRESA cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier indole, que pueda afectar la ejecucién del contrato. 8.-
Elaborar, suscribir y presentar a la ESPL, las respectivas actas parciales de obra. Estas

Calle 11 No. 8-73 Lebrija- Santander/ Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co




Pégina 7 de 12

actas parciales de obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato,
segln corresponda. 9.- Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los
equipos, maquinaria, herramienta, materiales y demds elementos necesarios para la
ejecucion del contrato. 10.- Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos y demas
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demds elementos que se
requieran para la correcta ejecucién del contrate. 11.- Realizar los subcontratos necesarios
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de dicho de dicho personal con la
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Lebrija. 12.- Presentar para su aprobacion del
interventor y del supervisor, actas parciales y finales de la obra. 12.- responder por los gastos
e impuestos que legalmente haya lugar, para la legalizacién y ejecucién del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia. De igual manera debe responder por
cualquier clase de demanda, reclamos o procesos que instauren el personal o los
subcontratistas a su cargo. 14.- Otorgar las pélizas dentro de los términos establecidos por
la EMPRESA. 15.- Allegar los documentos requeridos para la legalizacién e iniciacién del
contrato dentro del término establecido por la EMPRESA. 16.- Responder por todos les gastos
e impuestos que legalmente haya lugar, para la legalizacién y ejecucién del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia. 17. Responder por todo dafio que cause
a bienes, al personal que utilice y a terceros en la ejecucion del contrato siempre que los
mismos sean imputables'al contratista. 18.- Responder por la buena calidad de los materiales
y elementos utilizados en el objeto del contrato. 19.- Cumplir con las normas de calidad,
seguridad y economia adecuadas al contrato. 20.- Entregara el cronograma de obra 21.-
presentar la documentaciéon requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de
condiciones, para la revisién y aprobacién de la interventorfa y de la supervision de la
ENTIDAD, como requisito del contrato. 22.- atender de forma permanente la direccién de la
obra, o mantener al frente de la misma un profesional que cumpla con las funciones del
residente de la obra, el cual debe ser aceptado por la ESPL. 23.- Realizar por su cuenta y
riesgo la revisién, comprobacion y confirmacién de los disefios en aspectos legales,
ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se encuentran, licencia, permiso, planos,
calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuente de materiales,
materiales de construccién y demads aspectos que se requieran para la construccién del
proyectos segln el grado de complejidad del mismo, y presentar el respectivo informe. En el
evento en que como resultado de la revisién, confirmacién y comprobaciéon de los disefios se
requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente suministrados por la ENTIDAD,
estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor de la empresa ESPL,
debiendo el Gerente General, decidir sobre su aceptacion o no, es decir en ningln caso el
hecho de realizar la revisién, comprobacién y confirmacién de los disefios el impone a la
entidad la obligacién de aceptar lo recomendado. Como consecuencia.de la_revision,
comprobacion y confirmacion de los disefios, el contratista adquiere plena responsabilidad por
la calidad de las obligaciones ejecutadas, y recibidas a satisfaccién por el interventor. 24.-
Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma de
actividades, revisado y aprobado por el interventor vy el supervisor de la ESPL. 25.-Repara las
vias de acceso en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la
obra en perfecto estado de limpieza. 26.- Garantizar las normas de seguridad industrial para
la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para
todo el personal de la obra. b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes. 27) Realizar la sefializacién de los lugares y
maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. 28.-Practicar las
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medidas ambientales, samtarlas forestales, ecoldgicas, industriales, de seguridad y de
sefializacién preventivas necesarias, para no poner en peligro las personas ni los respondiendo
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién.29.- -Aceptar el control ya acatar
las ordenes e instrucciones del interventor v del supervisor del contrato. 30.-El contratista
proveerd las condiciones necesarias en el sitio De la obra, para que el interventor, la entidad
y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento
durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para el contratante.31.- Instalar la valla
informativa del contrato. 32.- Cumplir con las normas y especificaciones técnicas debiendo
aportar de su cuenta los materiales necesarios para la ejecucién de la obra, no pudiendo hacer
uso del agua de la planta de tratamiento de la empresa ESPL. 33.-Hacer un archivo del
proyecto, el cual debe estar a disposicion de la entidad y de los entes de control. 34.- Llevar
una bitacora de la obra. 35.- Asistir a los Comités técnicos realizados por la ESPL. 36.-
Presentar informes mensuales, los cuales deberdn ser aprobados por la Interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo: A) Avance de cada una de las actividades
programadas. B) Cantidades de obra ejecutadas. C) Registros fotograf"cos D) Resultados de
los ensayos de materiales y de mas pruebas realizadas. E) Fotocopia de la bitacora o libro de
obra. F) Resumen de las actividades realizadas. G) Relacién del personal empleado en la
ejecucién de la obra. H.)Actualizacién del programa de ejecucién de obra. 3) Presentar
informe final, el cual deberd ser aprobado por la Interventoria y contener: a) Resumen de
actividades y desarrollo de la obra. b) Documentaciéon técnica, entre ella: Bitacora de obra v
Planos récord de obra, aprobados por la Interventoria. ¢) Manual de mantenimiento con las
respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. d)Acreditacién, de acuerdo con la
ley que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA,
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar - ICBF, y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda. 37.-Presentar informe final, el cual deberd ser aprobado por la
Interventoria y contener como minimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacién técnica, entre ella: Bitdcora de obra - Planos de obra, aprobados por la
Interventoria, las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, acreditacién de
acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de ey 80 de 1993, adicionado
mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA. 38.- Mantener un punto de atencién de atencién para la comunidad donde
los ciudadanos puedan interactuar con el contratista. Las demds inherentes al contrato para
su ejecucién en debida forma. CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.». La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LEBRIJA se obliga para con el contratista a: 1.- Pagar al CONTRATISTA el valor de este
contrato de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA TERCERA. 2.- Supervisar que EL
_CONTRATISTA cumpla con el objeto del contrato dentro del plazo 'y condiciones establecidas.
3.- Suministrar la informacién requerida para la ejecucién del contrato. 4.- Formular por
escrito las sugerencias sobre los puntos que estime conveniente en el desarrollo del contrato,
sin perjuicio de la'autonomia deI contratista de la obra. :5.- Recibir Ia obra en-la fecha de la
| ‘entrega, siempre que cumpla con las condluones .de: calldad y las espeuﬁcauones
:ncontratadas, 6.- Atender oportunamente las dudas e mqwetudes deI contratista en relacion

del obJeto del presente contrato. 7.- Solicitar al contratista mformes sobre el desarrollo del
: contrato. _CLAUSULA NOVENA: MODIFICACION TERMINACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO: El Contratista acepta expresamente los principios contenidos
en los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, sobre terminacién, modificacién e
interpretacion  unilateral del contrato. CLAUSULA DECIMA: MULTAS, PENAL
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PECUNIARIA: En caso de terminacién unilateral o caducidad del contrato, El Contratista
pagara a favor de LA EMPRESA, el veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, a titulo
de indemnizacién, por los perjuicios causados, la cual se podra hacer efectiva del saldo a favor
del contratista, si lo hubiere, sin perjuicio de las deméas acciones legales. PARAGRAFO
PRIMERO: La EMPRESA aplicara multas en los siguientes casos: A) Por incumplimiento en
los términos de legalizacion del contrato: Si el contratista no allega los documentos para la
legalizacion del mismo. B) Por incumplimiento en la constitucién vy legalizaciéon de las
garantias: Por no constituir, mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las
garantias en los plazos y por los montos establecidos en la cldusula correspondiente. Si pasara
mas de treinta (30) dias en calendarios sin que el CONTRATISTA haya cumplido con sus
obligaciones la EMPRESA podréa declarar la caducidad del contrato. C) Por incumplimiento de
las actividades y procedimientos. D) Por incumpliendo de las obligaciones de seguridad social
integral y parafiscales. E) Por incumplimiento en las obligaciones del contrato o cumplirlas
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado. La imposicién de la multa atenderd criterios
de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para la imposicién de la multa se deberd agotar el procedimiento establecido en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, como garantia de los derechos de audiencia y defensa
y respeto del debido proceso asi mismo de deberd convocar a la compafiia aseguradora
garante. La aplicacién de la multa se entiende sin perjuicio de que, en el caso de mediar las
causales establecidas en el contrato, la EMPRESA pueda hacerse efectiva la cldusula penal
pecuniaria o el cobro de perjuicios causados. PARAGRAFO TERCERO: F CONTRATISTA
autoriza con la firma del presente contrato que la EMPRESA en relacién con las multas
impuestas exigibles, las descuente de las sumas que se le adeude, sin perjuicio de hacerlas
efectivas de conformidad con la Ley a través del cobro coactivo o de hacerse efectiva la
garantia de cumplimiento. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD. LA EMPRESA
podra declarar la caducidad del contrato cuando ocurra algin hecho que constituya
incumplimiento de las obligaciones a cargo de El Contratista, que afecte de manera grave y
directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién. La
declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto administrativo, debidamente
motivado, con el cual se dard por terminado el contrato y se ordenard su liguidacién en el
estado en que se encuentre. La caducidad configura el siniestro de incumplimiento, y en tal
virtud, la aplicacién de la cldusula penal pecuniaria, vy la exigibilidad de la garantia en lo
concerniente al cumplimiento del contrato si la hubiere, sin perjuicio de la imposicién y cobro
de la multa a que hubiere lugar. Estos valores los podrd deducir LA ENTIDAD de los saldos
pendientes de pago a favor de El Contratista. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
GARANTIAS: EI CONTRATISTA deberd constituir a favor de la EMPRESA y del Municipio de
Lebrija, Santander, dentro de los cinco (5) dias héabiles subsiguientes a la suscripcién del
contrato, para la aprobacién del presente contrato, garantia Gnica otorgada por una compafiia
de seguros o aprobacién del presente contrato, garantia Unica otorgadas por una compafiia
de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare los
siguientes riesgos: A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: para proteger
a la EMPRESA de la apropiacion o la destinacion indebida de los dineros entregados al
contratista como anticipo del contrato. Su cuantia deberd corresponder al 100% de la suma
pagada a titulo de anticipo y su vigencia debe ser hasta la liquidacién del contrato. B)
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: para precaver perjuicios que se
deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las_multés y la clausula
- penal que se pacten en el contrato. Su cuantia serd del 20% del valor del contrato y su
vigencia debe ser hasta la liquidacién del contrato. C”) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander/ Tel: 656 7828/ Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co




Paginal10de 12

terceros por razén de la ejecucién del contrato se aplicara lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.5. del Decreto 1082 de 2015, 400 SMLMV, su vigencia serd por el PERIODO DE
EJECUCION DEL CONTRATO. D)PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: para precaver los eventos en que el contratista no cumpla
con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la
ejecucion del respectivo contrato. Su cuantia serd del 15% del valor del contrato Y su vigencia
serd igual a la del plazo total del contrato vy tres (3) aflos mas. E) ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA: este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por
cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfaccion. F)SUFICIENCIA: Esta garantia debe estar vigente por un término de cinco (5)
afios, contados a partir de la fecha en la cual la E.S.P.L. EMPULEBRIJA recibe a satisfaccién la
obra y su valor serd del diez (10%) del valor del contrato. Una vez suscrita el acta de recibo
final, el contratista deberd presentar dentro de los tres (3) dias siguientes la garantia de
estabilidad de la obra con los proponentes y vigencias sefialadas. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA, FEl contratista es una entidad
independiente de la ESPL, y en consecuencia, el CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la ESPL, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
CESIONES FEl Contratista no podrd ceder sus derechos y deberes, emanados del presente
contrato, en persona natural o juridica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y
expreso de LA ENTIDAD; pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesidn.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUBCONTRATACION. Fl contratista puede subcontratar con
cualquier tercero las ejecuciones de las actividades relacionadas en el presente contrato, sin
embargo; el contratista debe comunicar de estas contrataciones a la ESPL y debe tener el
debido registro de este tipo de negocios juridicos. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
INDEMNIDAD El CONTRATISTA mantendrd indemne a LA EMPRESA contra todo reclamo,
demandas contenciosas, civiles y contra reclamaciones laborales de cualquier indole,
inherentes al desarrollo del presente contrato. Para hacer efectiva esta indemnizacién, la
EMPRESA, notificard por escrito a EL CONTRATISTA de los detalles de cualquier siniestro,
reclamo, demanda, pleito, accién legal, o cobranza de cualquier género o naturaleza, dentro
de los diez (10) dias siguientes de tener conocimiento de la existencia de los mismaos,
debiendo este acudir de manera inmediata a la sustitucién, cubrimiento y aseguramiento de
la EMPRESA, quien en todo momento se entender3 y tendra indemne y ajeno a dichos eventos,
los cuales constituyen Unica y exclusiva responsabilidad del contratista. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.- EL CONTRATISTA quedara exento de toda
responsabilidad por dilacién u omisién en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobada, por fuera del control del CONTRATISTA y que no impliquen su falta
0 negligencia, de acuerdo con lo establecido por la ley. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
SOLUCION DE CONTROVERSIA, las controversias o diferencias que surjan entre el
CONTRATISTA y la ESPL con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion, prorroga o
terminacién del contrato, serédn sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera
de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de manera directa entre las
partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: a)AMIGABLE
COMPOSICION cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse
a un procedimiento de amigable composicidén que se surtira ante una organizacion que tramita
la amigable composicidn, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor serd
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una sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad,
utilizando principalmente su formacién profesional. b) CONCILIACION: cuando Ia
controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable
composicién de be someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la
Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de
conciliacion elevada individual o conjuntamente entre las partes. Si en el termino de ocho (8)
dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién el cual se entenderd a partir de la
fecha de la primera citacién a las partes que haga la Procuraduria delegada, las partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdiccién Contenciosa
Administrativa. CLAUSULA DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES, Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en el desarrollo del presente
contrato deben constar por escrito, y se entenderan debidamente efectuadas, solo si son

entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y las direcciones indicadas a
continuacion: :

CONTRATANTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL,
Nombre del Gerente General: LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS
Direccién: Calle 10 No. 9-73 Barrio Centro de Lebrija

Teléfono: 65678228

Correo electronico: gerencia@empulebrija.gov.co

CONTRATISTA
CONSORCIO INGENIERIA FUTURISTA.
Representante legal: JOSE MANUEL RUEDA GARCIA

Direccién: Carrera 18 # 14 -26 Barrio San Francisco de Bucaramanga.
Teléfono: 3164675862

Correo electrénico: innovandgingenieriasas@®amail.com

CLAUSULA VIGESIMA: SUPERVISION. —E| control y vigilancia del presente contrato en su
parte administrativa estard a cargo estara a cargo de la Secretaria General o de la Persona
que sea designada por la Gerencia de la entidad y la supervisién tecnica por parte del
Ingeniero Civil de la empresa, quienes no podran sin autorizacién escrita y previa de la
entidad, impartir orden alguna que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del
contrato. Son funciones del Supervisor ademas de las propias conforme con las normas legales
vigentes sobre la materia, estipuladas en el articulo 4 de la ley 80 de 1993, el articulo 83 y
siguientes de la ley 1474 de 2011, y el manual de contrataciéon de la entidad; las siguientes:
a) solicitar al CONTRATISTA la ejecucidn idonea 'y oportuna del objeto contratado. b)
Adelantar las g'estiones para el reconocimiento y ' cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar. 'c) Certificar la entrega'y verificar la 6ptima calidad de los bienes
adquiridos en virtud de este contrato. d) Liquidar el contrato.-e) Cumplir con todas las
sefialadas en los Estudios y Documentos. pré\?ios. f) Las demas inherentes al desarrollo cabal
del objeto contractual. PARAGRAFO: El contratista deberd acatar las determinaciones vy
sugerencias de la supervisién y las que se requieran para un correcto desarrollo del mismo
quien informara a EMPULEBRIJA ESPL vy al CONTRATISTA de manera inmediata cuando no se
realice ‘la labor contratada bajo los pardmetros de -calidad:'y cumplimientos ‘exigidos, en
desarrollo de sus atribuciones deberd informar a EMPULEBRIJA ESPL. Sobre la marcha vy
cumplimiento del contrato. En caso de que se presente un incumplimiento de unas de las

obligaciones es causal para terminacion unilateral del presente contrato. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA: INTERVENTORIA: la interventoria del presente contrato estd a
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cargo de la persona escogida para tal fin por esta empresa, previo los agotamientos del
proceso contractual. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:ANEXOS DEL CONTRATO.- - los
siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1) estudios y documentos
previos. 2) anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso. 3) la propuesta
econémica presentada por el contratista. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la firma de
las partes intervinientes. Para su ejecucion se requiere suscripcién del acta de inicio, previa
constitucioén del respectivo registro presupuestal, la apropiacién de la garantia Gnica, vy
acreditacion a la Entidad que se encuentra al dia en el pago de aportes para fiscales relativos
al sistema de Seguridad Social integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar; (Art. 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el Art. 23 de la ley 1150
de 2007). CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: la
entidad pagard al CONTRATISTA con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20A00190 Y
20C00113 de 14 de Noviembre de 2020, por valor de SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($700.934.579,44) TRANSFERENCIAS MUNICIPALES-PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION.
SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CODIGO: 0.5.41.03.02.07 DENOMINADO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO SECTORES CARRERA
11 CON CALLE 13 Y, CALLE 13 CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER Y
0.5.41.03.01.01 DENOMINADO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
CLAUSUAL VIGESIMA QUINTA.- REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente
contrato esta sujeto al registro presupuestal, y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informacion sujeta a alguna
reserva legal. Las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello deben comunicar a la
otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.-
LIQUIDACION: Posterior a la suscripcidn del acta de recibo final, las partes deben liquidar el contrato,
conforme a las normas que regulan la materia. En caso que el contratista se oponga o no exista un
acta de recibo final, la ESPL, puede liquidar unilateralmente el presente contrato. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA.- LUGAR DE LA EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: | as actividades
previstas en el presente contrato se ejecutaran en los lugares sefialados en el objeto del contrato Yy en

los respectivos estudios previos y el pliego de condiciones, pero se deja claro que fa obra se llevara a
cabo en el casco urbano del municipio de Lebrija.

Para constancia se firman en ‘Lebrija a los siete dias del mes de Diciembre de 2020.

2"
LUIS FERNANDO MANOSALVA VARGAS.

Gerente General.

GENIERIA FUTURISTA.
7274-6

C.C. # 17098.701.729 expedida en Bucaramanga.

Proyectd: NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Secrataria Gone

Juridico Empulebinga.

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander/ Tel: 6567828/ Cel: 350 m?z 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co
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