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CONTRATO DE OBRA N° SUSCRITO ENTRE LA
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS
S.A. Y LA UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015.

Entre los suscritos a saber la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. ESP - EMPAS $.A., Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios,
domiciliada en Bucaramanga, constatwda mediante Escritura Publica N° 2.803 del 19
de octubre de 2006 otorgada por la Notaria Primera del Circulo de Bucaramanga, #%
inscrita en la Camara de Comercio de Bucaramanga el 31 de octubre de 2006 bajo 3
numero 68522 del Libro 9, con Matricula 05-136289-04 del 31 de octubre de 2008, co @;ff
NIT: 900.115.931-1, Representada Legalmente por HUMBERTO PRADA GONZALEZ, =%
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania N° 91.342.847 de :
Piedecuesta, en su condicion de Gerente General segun Acta N° 41 del 1 de agosto de
2014 de |la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, inscrita en Camara de Comercio el
4 de septiembre de 2014, bajo el numero 121117 del Libro 9, por una parte y quien
para los efectos sucesivos se llamard EMPAS S.A. y serd la parte CONTRATANTE ¥
UNION TEMPORAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2015, constituido mediant
documento privado del 23 de mayo de 2015, con NIT: 900861251-0 y Representado
Legalmente por JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, identificado con la cédula
de ciudadania N° 91.518.165 expedida en Bucaramanga, por la otra parte, quien en
adelante se llamara el CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente
CONTRATO DE OBRA que consta de las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO.
EMPAS S.A. encarga al CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar para aquella, la
ejecucion de las obras correspondientes a la CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA,;-J
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y '
ELECTRICAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PUBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. ESP. Ademas de los trabajos
anteriores, el Confrato incluye todas las obras complementarias de acuerdo con los.
planos y los demas documentos del Contrato. El presente es un contrato a precios:;
unitarios y globales y por lo tanto los riesgos que implique su ejecucién estan a carg o,
del contratista y no de EMPAS S.A. PARAGRAFO I: El Contratista se obliga a@
gestionar ante las autoridades respectivas, las licencias o permisos que la obra
requiera. SEGUNDA: NATURALEZA DEI. CONTRATO. El presente es un contrato de
obra, a precios unitarios y globales presentados en la Propuesta que se consignan en
el Anexo N° 1 de este Contrato y en estricta concordancia con los demas documentos
del Contrato, por lo tanto los riesgos que implique su ejecucién estan a cargo del .
contratista y no de EMPAS S.A,, sin perjuicio de las obras adicionales y extras a qu
hubiere lugar. Contrato de Obra Publica, definido como aquel que se celebra para la =
construccion, mantenimiento, instalacidn y, en general, para la realizacién de cualqmer
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecucion y pago; en tal virtud el contratista obrar4 con autonomia técnica y \
administrativa. En consecuencia entre EMPAS S.A. y el personal utitizado poraquelno ..~
se genera ninguna relacién de caracter laboral y la Unica obligacién de pago que
asume EMPAS S.A. con el contratista es el pago de la obra ejecutada, segun 10520 -
estipulado en este Instrumento. PARAGRAFO I: El Contratista se obliga a gestlonar"ﬂ““* s
ante las autoridades respectivas, las licencias o permisos que la obra requiera.
TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos del contrato son los
siguientes: A) Las normas generales de contratacién contenidas en el Manual de
Contratacion aprobado mediante Acta N° 05 de la Reunién Ordinaria de Accionistas de
la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011, sus disposiciones reglamentarias;
las que las sustituyan o complementen y los temas especificos relativos al tema
contractual adoptados por la EMPAS S.A. B) Los Términos de Referencia. C) La
propuesta del CONTRATISTA y los documentos soporte presentados con la misma, en
aquellas partes aceptadas por EMPAS S.A. D) E! Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal N° 00000557 del 12 de mayo de 2015. E} La comunicacion escrita gue
debe dar la Interventoria en la que se de la orden al CONTRATISTA de iniciar trabajos.
F) Los Planos y disefios entregados por la Empresa. G) El Programa detallado de
trabajo presentado por el CONTRATISTA y aprobado por la Interventoria para la i ;i

ejecucion de las obras. H) Las Actas que durante la ejecucién del contrato se elaboren
y firmen entre la Interventoria y el CONTRATISTA y los demas documentos que se
produzcan en el desarrollo de este contrato. 1) La Resolucién N° 000059 del 03 de
marzo de 2008 por medio de la cual se adopta la Guia Ambiental para la ejecucion de
obras de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales
CUARTA: VALOR. El valor de este contrato serd el que resulte de multiplicar la
cantidades de obra ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfaccion de EMPAS?
S.A. por los precios unitarios estipulados en la propuesta del Contratista y consignados
en el Anexo N° 1 de este Instrumento, mas el valor de las obras pagaderas segin
sumas globales consignadas en el mismo Anexo, mas el valor de las obras adicionales
y extras y los otros pagos a gue tenga derecho el contratista en virtud de este contrato.
Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir -
o suprimir durante la ejecucién de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidara
el contrato. Bajo esta condicion se fija para efectos fiscales el valor del presente
Contrato en la suma de CINCO MIL VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($ 5.026.414.714) MI/CTE,
incluido el IVA, el cual se discrimina a continuacion: Valor sin IVA: $4.995.653.302;
Valor del IVA: $30.761.412. Queda entendido que la ejecucion de obra por el valor
fiscal del contrato no implica el cumplimiento de este, pues el contratista asume la
obligacién de terminar la obra objeto del mismo independientemente de las cantidades <. ... ... -
de obra previstas y del valor fiscal del contrato, elementos que apenas constituyen ARl
estimativos para efectos de su programacién. PARAGRAFO I: El contratista manifiesta
que esta sometido al régimen Comtuin en materia tributaria; para la liquidacion de dicho
tributo se procedera asi: los valores que reciba el contratista por concepto de
utilidades, seran objeto del pago del Impuesto al Valor Agregado VA en los términos
bajo los procedimientos establecidos en la Ley 62 de 1992 y demas normas que |
reglamenten. PARAGRAFO II: El Contratista presenté en su propuesta un AlU del 20% ‘
discriminado asi: Administracion 24%, Imprevistos 1% y Utilidad del 5%. QUINTA: Una % .“éﬁ%‘“
vez que el contrato esté perfeccionado, que EMPAS S.A. haya aprobado la Garantia
de que trata la Clausula Décima de este Contrato, que el Programa de Construccion
haya sido aprobado por EMPAS S.A. y que ésta haya producido la Orden de Iniciacién
de trabajos, el contratista recibird en calidad de anticipo de fondos una suma
equivalente al TREINTA Y CINCO (35%) del valor fiscal sin IVA del contrato. E
Anticipo debera ser empleado exclusivamente por el contratista para sufragar la o
compra de materiales, transporte del equipo, pago de la mano de obra y demas costos s
en que incurra en desarrollo del objeto contractual. El contratista rendira a la
Interventoria un informe sobre las inversiones efectuadas acompafiado de las
evidencias correspondientes. La Interventoria podra solicitar al contratista maycr
informacion sobre estos soportes y e! contratista estara obligado a suministrarlas en el
plazo que ella le indique. SEXTA. MANEJO DE ANTICIPO: De conformidad con lo.
establecido en el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el contratista debara constituir
una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable, para el manejo de los recursos qua
recibe a titulo de anticipo, en el cual se establezca que el beneficiario corresponde a
EMPAS S.A. No obstante en el Contrato de Fiducia que se constituya para efectos del
manejo de los recursos del anticipo, se debera establecer de forma expresa que |a
autorizacién de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al patrimonia;
auténomo, necesitaran la firma o autorizacién del CONTRATISTA o su designado vy |

del INTERVENTOR. En todo caso, de forma previa a la Constitucién del Contrato d22
Fiducia, el CONTRATISTA presentara la minuta del contrato respectivo para

aprobacion previa de EMPAS S.A. Los fondos del anticipo solo podran ser utilizados
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para los gastos propios del contrato. De conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, todos los costos tanto de la comisidn :
fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos v i

demas asociados al contrato fiduciario seran cubiertos directamente por el ﬁmﬁ“‘%ﬁ%«%
CONTRATISTA. Por consiguiente ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo bl
podra ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del Interventor, quien velara
asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén
de acuerdo con el Programa de Inversiones aprobado por EMPAS S.A. de conformidad
con la reglamentacién que al respecto se establezca, en particular con el Manual de
Interventoria de EMPAS S.A. Los dineros del anticipo no podran destinarse a fines
distintos a los relacionados con la ejecucién y cumplimiento del contrato y tienen la
condicion de fondos publicos hasta el momento que sean amortizados mediante la
ejecucion del objeto del contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de
destinacidbn o su apropiacién dardn lugar a las responsabilidades penales
correspondientes. El Contratista presentara al Area de Tesoreria una certificacién con
la informacién necesaria y el Contrato de Fiducia para el giro del anticipo.
PARAGRAFO I: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por EMPAS S.A. 2l CONTRATISTA, seran reintegrados a =
la Tesoreria de EMPAS S.A. y seran consignados en la cuenta que para el efecto
indique la Subgerencia Administrativa y Financiera. PARAGRAFO I
AMORTIZACION. El anticipo serd amortizado en el porcentaje que se entrega,
mediante deducciones de las actas de obra, situacién que debera ser controlada por la o
Interventoria, La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la e
respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor :
del contrato. Sin embargo el CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizaciéon total debera realizarse por lo menos un mes antes del
vencimiento del plazo contractual. PARAGRAFOQ IlI: La iniciacion de las obras o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados,
en ningun caso, a la entrega del anticipo. EMPAS S.A. a través de la Interventoria
revisard y aprobara los Programas de Inversién del Anticipo de conformidad con el :
Manual de Interventoria de la Empresa. SEPTIMA. FORMA DE PAGO: E| Valor de las
Obras de este contrato, se pagara al contratista como se estipula a continuacién: a)
ACTAS MENSUALES PARCIALES DE AVANCE POR OBRA EJECUTADA: El
contratista presentard actas de cobro parcial de acuerdo con el avance mensual de
ejecucion de obra, las cuales deben ser refrendadas y aprobadas por el Contratista y
por el Interventor, por el valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutadas por los precios unitarios del contrato, mas el valor de los trabajos
adicionales y/o extras, ejecutados a satisfaccion de EMPAS S.A., durante el periodo
correspondiente a la cuenta, acompafadas del programa de Trabajo e Inversiones
aprobado, asi como del pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales del
personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para
el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Recibo Definitivo de Obra. b)
RETENCIONES: EMPAS S.A. retendra el cinco por ciento (5%) del valor bruto, sin
reajuste, de cada cuenta de cobro parcial por obra ejecutada, como garantia adicional
de cumplimiento que constituira el Fondo de Reserva del contrato. Las retenciones del
cinco por ciento (5%) de garantia adicional seran devueltas al contratista 2 la
liquidacidn del contrato, siempre y cuando no exista reclamo alguno pendiente contra
él, o EMPAS S.A. no lo hubiere aplicado antes para el pago de las sanciones
financieras e indemnizaciones impuestas por ella o a la cancelacién de otras
obligaciones a cargo del contratista. La cuantia de |a retencion se imputara a la de los
perjuicios recibidos por EMPAS S.A. en caso de la efectividad de la clausula penzl
pecuniaria y/o caducidad del contrato. Por tratarse de una garantia adicional y no de un
pago diferido la devolucién del Fondo de Reserva se hara por su valor neto, sin que
sean aplicables reajustes ni pagos de intereses. Queda entendido que la presentée
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garantia no implica solidaridad alguna de EMPAS S.A. frente a terceros, en razén de
obligaciones insolutas del Contratista respecto a éstos y su utilizacién para cubrir
obligaciones a favor de terceros queda a discrecion de EMPAS S.A. ¢) PLAZOS PARA
LOS PAGOS: EMPAS S.A. realizara los pagos dentro de los treinta (30) dias
calendarios siguientes a la fecha en la que la Interventoria radique definitivamente las
facturas en Contabilidad, con los respectivos soportes, previa revision y aprobacion de
los documentos entregados por el contratista. El proceso de aceptacién de la factura se
surtira en un término no mayor a tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de entrega
por parte del contratista, periodo en el cual la Interventoria realizara las reclamaciones
en contra de su contenido, bien sea mediante la devolucién de la misma, o por medio
de reclamo escrito dirigido al emisor de la factura presentada con el lleno de los
requisitos legales. Este documento debe ir acompafiado de la certificacién que expida
la Interventoria del contrato, del pago por parte del contratista de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacion Familiar. PARAGRAFO: De las actas de pago mensuales
por entregas parciales de obra y recibidas a satisfaccién por la Empresa, se amortizarda
el porcentaje del valor entregado en calidad de anticipo, es decir, mediante
deducciones del 35% en cada pago, a partir del primer mes contado desde la fecha de -
la orden para iniciar los trabajos dada por la Interventoria de EMPAS S.A. OCTAVA:
CONTRATOS ADICIONALES. Cuando se establezcan durante la ejecucién del
Contrato, incrementos en las cantidades de obra contratada, o surja la necesidad de
obras no previstas pero necesarias para la ejecucién del objeto del Contrato, cuya
descripcién no esté contemplada en el cuadro de cantidades aproximadas de obra y
precio sefalado en los Términos de Referencia y en la oferta presentada por EL
CONTRATISTA, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes
a cumplir con la finalidad perseguida por EMPAS S.A. con la celebracién de este
contrato, las partes contratantes podran suscribir un Contrato Adicional, en cuyo caso
EL CONTRATISTA presentara la correspondiente cotizacién, la cual debe ser
analizada por EMPAS S.A. quien fijara los precios unitarios, caso en el cual y si
procede se suscribira contrato adicional por el Ordenador del Gasto, previa expedicién
de la disponibilidad presupuestal respectiva. Las obras y bienes de esta indole no
podran iniciarse y suministrarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos,
requiriendo para su eficacia, la aprobacién de la renovacién y ampliacién de Ia
Garantia. PARAGRAFO: El presente Contrato no podra adicionarse en una cuantia
superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor inicial, expresado este en
salarios minimos legales mensuales vigentes. En el evento de que fuere preciso
ampliar el plazo dei Contrato Principal, también se celebrara un Contrato Adicional, el
cual requiere igualmente de la renovacion y ampliacién de |a vigencia de la Garantia.
NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO. El contratista se obliga a iniciar la obra, a
continuarla sin interrupcién, salvo los casos consagrados en los Términos de
Referencia, y a entregarla de acuerdo con el Programa de Construccién aprobado por
EMPAS S.A., dentro de un plazo de SIETE (7) MESES, contados a partir de la fecha
de la orden de iniciacién de los trabajos dada por EMPAS S.A. DECIMA: GARANTIA.
El contratista debera constituir a su propia costa, a favor de EMPAS S.A., ante una
Compafiia de Seguros o una Institucién Bancaria legalmente establecida en el pais,
una GARANTIA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente Contrato, que cubra los
siguientes riesgos, por los valores, plazos y condiciones que se precisan: a)
CUMPLIMIENTO: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del
contrato, con una vigencia igual a la duracién del contrato y tres (3) meses mas. b)
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL
PERSONAL: equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato, con
una vigencia igual a la duracién del contrato Y tres (3) afios mas. ¢) CORRECTO
MANEJO Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO: eguivalente al CIEN POR CIENTO
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(100%) del valor del anticipo, con una vigencia igual a la duracién del contrato y tres (3)
meses més. d)_RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a
DOSCIENTOS (200) SMMLV, con una duracién igual a la vigencia del contrato y tres R
(3) meses mas. e) ESTABILIDAD DE LA OBRA: equivalente al VEINTE POR CIENTO G
(20%) del valor fiscal del contrato, con una duracién de cinco (5) afios contados a partir
del Recibo Final de la obra. PARAGRAFQ |. VALIDEZ DE LA GARANTIA Y
SEGUROS: 1) La garantia y los seguros otorgados, requieren para su aceptacion de la
aprobacion por parte de EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados en este
contrato, la Garantia otorgada no podra ser cancelada sin la autorizacién de EMPAS
S.A. 3) El contratista debera cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener
vigente la garantia y los seguros a que se refiere este contrato. 4) Sera de cargo del *
contratista el oportuno pago de todas las primas y erogaciones de constitucion y
mantenimiento de las garantias a que se refiere esta cladusula. En caso de mora por
parte del contratista en pagar oportunamente tales primas, EMPAS S.A. podra hacerlo
y descontara su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al contratista,
con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y erogaciones.
PARAGRAFO II. BENEFICIO DE EXCLUSION: LA COMPANIA DE SEGUROS QUE .
EXPIDA LA POLIZA DE GARANTIA UNICA. DEBE DEJAR CONSTANCIA DE QUE ™
RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCLUSION. PARAGRAFO IlIl. INTERVENCION DEL
GOBIERNO: En el evento que la compafia que expida las pélizas de seguro que
sirvan de garantias del contrato sea intervenida, tomado su control o liquidacién el
Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere
incertidumbre sobre el pago o efectividad de las garantias aportadas, el
CONTRATISTA deberé de manera inmediata presentar nuevas pélizas o reemplazar
las expedidas por la comparfiia de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en
proceso de liquidacion. DECIMA PRIMERA: SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y
CESION DEL CONTRATO: Este contrato es intransferible y el contratista no podra sin
PREVIO PERMISO ESCRITO de EMPAS S A, a) subcontratar con terceros las obras
o parte de ellas o el suministro de elementos. Si EMPAS S.A. o exigiere, el contratista
debera someter a la aprobacion de EMPAS S.A. las minutas de los subcontratos de
obra y de suministro de elementos y entregarle copia de los subcontratos, dentro de los
diez (10) dias posteriores a su firma. La facultad de subcontratar en ningin caso
exonera al contratista de la responsabilidad contraida por el contrato, ni se le atenta.
En consecuencia, las obligaciones y responsabilidades que los subcontratistas
contraigan con el contratista, deberan sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo
estipulado en este contrato. El contratista debera proceder a cancelar el subcontrato o
el pedido, si en el curso del trabajo, EMPAS S.A. encuentra que el subcontratista o el
proveedor son incompetentes e inconvenientes para la obra o para Ios intereses de
EMPAS S.A. El contratista serd responsable por los actos, demoras, errores u
omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes carecerdn de todo derecho
de reclamo ante la EMPAS S.A. b) El contratista no podra ceder, sin previo
consentimiento por escrito de EMPAS S.A,, el contrato ni parte alguna del mismo, ni
suma alguna de dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo. ¢)
Los proveedores de elementos y materiales o subcontratistas aprobados por EMPAS
S.A. s6lo podran ser cambiados por el contratista previo consentimiento escrito de
EMPAS S.A. DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. EMPAS S.A. de
conformidad con lo contemplado en el Articulo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado
por el Articulo 3° de la Ley 689 de 2001, concordante con el Articulo 1.3.3.1 de la
Resolucion CRA 151 de enero 23 de 2001, modificado por el Articulo 1° de la
Resolucion CRA 293 de junio 21 de 2004, pacta la clausula exorbitante o excepcional a
que se refiere el articulo 14 de la Ley 80 de 1993 por tratarse de contrato de obra, del |
que el no cumplimiento del objeto contractual en la forma pactada puede traer como
consecuencia necesaria y directa la interrupcion en la prestacién del servicio publico
domiciliario de alcantarillado. En tal vitud, podra declarar la caducidad administrativa
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del Contrato cuando se incurra en alguna de las causales estipuladas en la Ley que
puedan afectar de manera grave y directa la ejecucién del Contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacién, o EL CONTRATISTA no cumpla con la obligacion de
obtener la ampliacién de la garantia o de la obligacion de obtener su renovacién o de la
obligacién de restablecer su valor o de aquelia de otorgar una nueva garantia que
ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razén de la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato. EMPAS S.A. por medio de acto administrativo
motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre, garantizando el debido proceso. Declarada la caducidad del contrato no
habra lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA. En este evento, EMPAS S.A.
entrara en posesion material de la obra, cuya ejecucién podra continuarse con el
garante. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento
y en tal virtud, la aplicacién de la Clausula Penal Pecuniaria, la exigibilidad de la
garantia en lo concerniente al cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de la imposicién
y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los podra deducir EMPAS S.A.
optativamente, de las obligaciones pendientes de pago a cargo de EMPAS S.A. o
reclamarse a la Compafila de Seguros o a la Entidad Bancaria, con base en Ia
Garantia de Cumplimiento. DECIMA TERCERA: OTROS INSTRUMENTOS
EXCEPCIONALES: En lo relacionado con las clausulas excepcionales al derecho
comun de terminacion, interpretacién y modificacién unilaterales, el numeral 2 del
articulo 14 de la Ley 80 de 1993 regula su ejercicio en atencién al tipo de contrato de
que se trate; y al exigir el legislador que tratdndose de contrato de obra que se
suscriben con la finalidad de garantizar la prestacién un servicio publico domiciliario |
que para el caso que nos ocupa es el de alcantarillado, A la luz del Articulo 31 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el Articulo 3° de la Ley 689 de 2001, EMPAS S.A.
podra: a) INTERPRETAR UNILATERALMENTE el alcance y contenido de las
estipulaciones contractuales, si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias
sobre su interpretacion entre las partes, que puedan conducir a la paralizacién 0 a ia
afectacién grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, en cuyo caso si no se logra acuerdo, EMPAS S.A. interpretara en acto
administrativo debidamente motivado, las estipulaciones 0 cldusulas objeto de Ia
diferencia. b) MODIFICAR UNILATERALMENTE el Contrato, si durante la ejecucion
del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del servicio publico que
se deba satisfacer con &I, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, EMPAS S.A. en acto
administrativo debidamente motivado, lo modificara mediante la supresién o adicién de
obras, trabajos, suministros o0 servicios. ¢) TERMINAR UNILATERAL Y P
ANTICIPADAMENTE el Contrato, mediante Resolucién debidamente motivada.

DECIMA CUARTA. SANCIONES FINANCIERAS, MULTAS E INDEMNIZACIONES: *
EMPAS S.A. podra imponer multas o sanciones financieras sucesivas al contratista por
incumplimientos parciales 0 por mora en su ejecucion, en los siguientes eventos: a)
Una multa diaria equivalente al UNO POR MIL (1/1000) del valor fiscal del Contrato per
mora en los programas de trabajo. b) Una multa diaria equivalente al UNO POR MIL
(1/1000) del valor fiscal del Contrato por cada dia de mora en la iniciacion o en la
entrega de la obra contratada. En el evento de que EMPAS S.A. concediere una
ampliacion del plazo del contrato, ocasionados por hechos imputables a la
responsabilidad del Contratista, éste se hara acreedor a ia imposicién de la multa diaria
estipulada en el presente literal. ¢) Una multa diaria equivalente al UNO POR MIL
(1/1000) del valor fiscal del Contrato por cada dia de incumplimiento a las 6rdenes
impartidas por el Supervisor. d) Por cada dia de atraso en el cumplimiento del avance
bimestral acumulado previsto en el programa de construccion, Una multa diaria :
equivalente al UNO POR MIL (1/1000) del valor fiscal del contrato. e) Por cada dia de
ausencia no autorizada por EMPAS S.A. del Contratista o su representante en la obra,
una multa diaria equivalente al UNO POR MIL (1/1000) del valor fiscal del contrato. f)
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Por cada dia de incumplimiento en reemplazo de personas exigidos por la EMPAS
S.A., una multa diaria equivalente al UNO POR MIL (1/1000) del valor fiscal del
contrato. g) Por incumplimiento debido al retiro de materiales, obras provisionales,
equipos, maquinarias y herramientas del contratista, sin autorizacién de EMPAS S.A.,
por cada dia mientras se restituyan los materiales, la obra provisional, el equipo, las
herramientas o maquinarias retiradas sin dicho consentimiento, una multa diaria
equivalente al UNO POR MIL (1/1000) del valor fiscal del contrato. h) En el caso de
que EMPAS S.A se viere precisada a suprimir parte de ia obra contratada, en razén de
la incapacidad manifiesta del contratista para ejecutarla, incapacidad que se deducira
en funcién del incumplimiento del programa de trabajo, el contratista queda obligado a
reconocer a EMPAS S.A. el mayor valor en que ésta incurra por la ejecucion de la obra
suprimida sin perjuicio de la imposicién de una multa equivalente al UNO POR MIL
(1/1000) del valor fiscal del contrato. PARAGRAFO I: Las multas se impondran
directamente por la EMPAS S.A, siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y/o de las normas que lo complementen, reemplacen o
sustituyan. PARAGRAFO II: De conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de
2007, el valor de las multas y sanciones, incluida la clausula penal pecuniaria,
ingresaran a la tesoreria de EMPAS S.A. y podran ser deducidas de los saldos que
EMPAS S.A. le adeude AL CONTRATISTA, o haciendo efectiva la garantia de
cumplimiento. DECIMA_QUINTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de la caducidad o de incumplimiento total o parcial del contrato, como se
estipula en la Clausula de Caducidad, el contratista, la Compaiiia de Seguros o la
Entidad bancaria, segun fuere el caso, pagara a EMPAS S.A. el ciento por ciento
(100%) del valor de la garantia de cumplimiento. PARAGRAFO I: La clausula penal no
excluye la indemnizacién de perjuicios no cubiertos por la aplicacion de dicha sancion.
PARAGRAFO HI: La Clausula Penal Pecuniaria se hara efectiva directamente por la
EMPAS S.A, siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 y/o de las normas que lo complementen, reemplacen o sustituyan. DECIMA
SEXTA: INTERVENTORIA: EMPAS S A. ejercera la vigilancia y seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, juridico y ambiental del objeto contractual, por
intermedio del Asesor de Operaciones de Infraestructura, quien sera el Supervisor,
toda vez que es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados. EMPAS S.A. podra modificar esta designacién durante
el desarrollo del contrato, sin que ello constituya motivo de reclamo por parte del
contratista. Todas las cuentas presentadas por el contratista deberan ser aprobhadas
por el Supervisor, quien vigilara el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para
su pago. Las funciones y atribuciones principales de la Interventoria serdn las
especificadas en el Manual de Supervisién e Interventoria vigente para EMPAS S.A.
DECIMA SEPTIMA: DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL
CONTRATISTA: El contratista se obliga a mantener durante toda la €jecucion de las
obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal
directivo necesario para e! desarrollo de los trabajos, propuesto en la OQferta
presentada. Asi mismo, el contratista se obliga a ocupar en las obras, trabajadores
experimentados en los trabajos que se les encomiendan. El contratista ademas debera
cumplir con lo especificado en los Términos de Referencia, en su oferta y demas
estipulaciones  contractuales pertinentes. DECIMA  OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL. Los pagos de dinero que asume EMPAS S.A. en virtud del presente
Contrato, estan respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
00000557 del 12 de mayo de 2015, que se imputa al Proyecto: 13-Adecuacion y
dotacién del centro Administrativo, Rubro 122 1202 114 90 Construccidn ¥
adecuaciones sede Administrativa. DECIMA NOVENA: CLAUSULA
COMPROMISORIA. Las controversias y/o divergencias relativas a la celebracion,
ejecucion o liquidacién del contrato que no puedan ser resueltas mediante |a aplicacién
de los mecanismos de solucién directa de controversias, seran sometidos a la decision
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de un Tribunal de Arbitramento. El arbitramento sera en derecho. E| Tribunal sera
integrado por Tres (3) Arbitros, los cuales seran designados en la siguiente forma: uno
por cada una de las partes y el tercero escogido de comin acuerdo. Las partes
convienen en optar por el arbitramento institucional que presta el centro de arbitraje y
conciliacion de la Camara de Comercio de Bucaramanga y para todos los efectos se
aplicara la legislacién vigente que regula esta materia. VIGESIMA: ARBITRAMENTO
O PERICIA TECNICA. Las diferencias de carécter exclusivamente técnico de comun
acuerdo entre las partes, se podran someter al criterio de expertos directamente
designados por ellas. VIGESIMA PRIMERA; ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA
OBRA. Concluida la ejecucién de la totalidad de las obras contratadas, la supervisién
procedera a elaborar un Acta en la que se hara constar la terminacién de las obras, de
conformidad con las especificaciones y condiciones pactadas, con indicacién de la
fecha de dicha ocurrencia, el valor contratado, el valor ejecutado y demas elementos
informativos que fueren pertinentes para el objetivo propuesto. VIGESIMA SEGUNDA:
LIQUIDACION DEL CONTRATO Y DEVOLUCION DE LA RESERVA. Vencido el
Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la ley o en
este instrumento, se procedera a su liquidacién, dentro de los NOVENTA (90) dias
calendario siguientes a la fecha de terminacién del Contrato, de conformidad con el
siguiente tramite: La supervision procedera a elaborar el Proyecto de Acta de
Liquidacion Definitiva, en la que se hara constar: 1. Acta de Entrega y Recibo definitivo
de la Obra. 2. Una relacién detallada de todos los pagos que le haya efectuado EMPAS
S.A. por concepto de las obras objeto del contrato, con inclusién de los recibidos per
obras extras, por reajustes en los pagos, por cambios técnicos y por otros conceptos
segun lo establecido en este Contrato. 3. Calculos efectuados para determinar el valer
de los saldos del contrato, con base en la anterior relacién. 4. Relacién de los contratos
adicionales relativos a modificaciones del plazo y del valor asi como de las sanciones
financieras que se le hayan impuesto. 5. Garantia de estabilidad y conservacion de la
obra y actualizacién de los correspondientes amparos debidamente aprobados por
EMPAS S.A. 6. Paz y Salvo de Aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con
la Ley 100 de 1993, vy parafiscales como SENA, CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR e ICBF. 7. La obligatoriedad de adjuntar una certificacién del contratista, en
la cual declare que no tiene obligaciones pendientes de caracter laboral con el personal
contratado en la obra. 8. Constancia mediante la cual el Contratista releva a EMPAS
S.A., de todas las demandas o reclamaciones que surjan o pueden haber surgido con
ocasion del Contrato y sus adiciones. 9. Las transacciones y conciliaciones sobre
controversias suscitadas. 10. Las compensaciones e indemnizaciones que se hubieren
concedido. 11. Los valores que resultaren a cargo del contratista y a favor de EMPAS
S.A., etc. Acto seguido, el Supervisor convocara al contratista para su conocimiento,
analisis y recibo de las observaciones a que hubiere lugar. Si el contratista no
compareciere dentro de los OCHO (8) dias habiles siguientes a la citacién, o cuando
habiéndolo hecho no llegare a un acuerdo con EMPAS S.A. sobre los términos del Acta
de Liquidacién, EMPAS S.A. procedera a llevar a efecto la Liquidacién en forma
Unilateral, la cual se hara constar en Resolucién motivada expedida por el Gerente
General susceptible del Recurso de Reposicion. En la Liquidacion Unilateral EMPAS
S.A. deducira el costo de la prima de la Garantia para cubrir o actualizar los riesgos a
que hubiere lugar, PARAGRAFO 1: Para la devolucién y pago del Fondo de Reserva,
se procedera a elaborar el Acta de Devolucién Fondo de Reserva, en la que se hara
constar: 1) Acta de Liquidacién Definitiva. 2) Aprobacién de la modificacién de las
Garantias e inclusién de los riesgos que fueren pertinentes. 3) No deben existir
reclamaciones de terceros por falta de pago de elementos, materiales, personal, etc.,
adquiridos con ocasién de la ejecucibn de la obra. VIGESIMA TERCERA:
LEGISLACION APLICABLE: El contratista nacional o extranjero queda sometido a la
Ley Colombiana, en especial lo regido por la Ley 142 de 1994, a las normas del Cédige
de Comercio y Cédigo Civil vigentes, salvo en los aspectos particularmente regulados
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por el Manual de Contratacion de EMPAS S.A. y a la jurisdiccion de los Tribunales
Colombianos. VIGESIMA CUARTA: SISTEMA DE CALIDAD: El contratista se somete
a los parametros del Sistema Integrado de Gestién de Calidad que posee la EMPAS
S.A., por lo tanto deberd cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias gque el
sistema impone. VIGESIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad
con los Términos de Referencia, el contratista mantendra en desarrollo de sus
obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con las obligaciones
tributarias derivadas del mismo. VIGESIMA SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES: EI| contratista deberd pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales © municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las  autoridades competentes. VIGESIMA  SEPTIMA;
INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: El contratista, declara bajo la gravedad
del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en la constitucién y en las leyes vigentes, ni en conflictos de
interés para contratar. Juramento que se entiende prestado con la firma de! presente
contrato VIGESIMA OCTAVA: SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes de comun
acuerdo podran acordar la suspension del contrato, por el término prudencial que fuere
preciso, en aquellos casos en que circunstancias especiales de conveniencia para el
buen desenvolvimiento del Contrato, asi lo ameritaren. VIGESIMA NOVENA:
AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: E| contratista debera afiliar a
cualquier Sistema de Seguridad Social en las modalidades de salud, pensiones y
riesgos laborales a todo el personal vinculado a través de éste Contrato, presentar la
Némina de Afiliacion al Supervisor cuando éste lo requiera y reportar toda novedad qua
se origine sobre el particular. Igualmente debera presentar al Supervisor la pianilla
donde consten los pagos al personal vinculado a través de este Contrato y de acuerdo
a la Ley Colombiana laboral. TRIGESIMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Segun lo establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, Resolucién 2013 de 19886,
Resolucion 1016 de 1989, Decreto 2800 de 2003, Resolucion 2346 de 2007,
Resolucién 3673 de 2008 y complementarios, Resolucion 2646 de 2008 y ley 1562 del
2012 y demas normas que regulan la Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia, es
responsabilidad del Contratista: 1). Al momento de firmar y perfeccionar el contrato,
presentarse a la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo de EMPAS S.A. para
realizar la respectiva induccién a sus trabajadores. 2). Disefiar e implementar el

Panorama de Factores de Riesgo “PFR’, el Sistema de Gestion de la Seguridad y 0

Salud en el Trabajo “SG-SST", el Plan de Emergencias ‘PE”, el Programa de
Capacitaciones, inducciones y entrenamientos, afiliar a sus trabajadores a seguridad
social (ARL-EPS-AFP), realizar examenes médicos a sus trabajadores (ingreso,
periddicos y de retiro), dotar con suficiencia de los elementos de proteccion personal a
sus trabajadores (guantes, casco, gafas, botas, mascarillas o filtros protectores,
equipos de trabajo en alturas o espacio confinado, ropa especial cuando las
condiciones lo ameriten), establecer el plan de trabajo en seguridad y salud en el
trabajo de la obra, mantener un botiquin de seguridad, extintor, inmovilizadores vy
camilla en las obras, conformar y capacitar las brigadas de emergencias, evidencias de
simulacros en cbras y oficinas. 3). Cumplir con las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo de EMPAS S.A. 4). Cumplir con los procedimientos de seguridad y
salud en el trabajo, especiales y establecidos en EMPAS S.A. 5). Reportar los
indicadores de ATEP Y ACEC a la oficina de seguridad y salud en el trabajo de
EMPAS S.A. 6). Reportar los accidentes de trabajo. 7) Permitir las inspecciones de
Seguridad y cumplir con las mejoras que le sean solicitadas por la empresa. 8) Las
demas que considere necesario la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo.
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TRIGESIMA PRIMERA: CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente contrato esta sujeto

a la Contribucién Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que
trata la Ley 1106 de 20086, por lo cual se prorrogé la vigencia de la Ley 418 de 1997, la
que a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.
TRIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD AMBIENTAL. EI CONTRATISTA garantiza
que cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y
contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a la EMPAS S.A. por esta causa; per
lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales
competentes, se pagaran directamente por el CONTRATISTA como titular beneficiario
de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o
autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo a su nombre, de
conformidad con lo establecido en la Ley 133 de 2009, por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, quien mediante
el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del
mismo o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento
contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones. TRIGESIMA
TERCERA: DOMICILIO: Las partes contratantes sefialan la ciudad de Bucaramanga,
como domicilio para todos los efectos relacionados con el presente contrato.
TRIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION. E| presente
Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes;
pero para iniciar su ejecucion, se requiere de la aprobacién de la garantia y de la
expedicion del Registro Presupuestal por parte de EMPAS S.A. PARAGRAFO: EI
CONTRATISTA debera constituir las p6lizas establecidas en la clausula décima dentro
de los cuatro (04) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente documento. El
presente documento se firma a los 2 4 JUN 201 5
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